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ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 
2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del 
contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán 
con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede 
a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la 
presente contratación. 

 

DEPENDENCIA QUE GENERA LA NECESIDAD. 
 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA. 
 

I. DESCRIPCIÓN DE NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
Conforme lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia son fines esenciales 
del Estado “… servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia y las 
autoridades de la Republica están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia 
en su honra, vida y bienes.” 
 
Que el artículo 311 de la Constitución Política, dispone que al municipio como entidad fundamental 
de la división política administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes. 
 
Por su parte el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, es atribución de los alcaldes 
dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los 
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para 
la realización de sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad. 
 
Que el Artículo 3° de la Ley 489 de 1998 señala que la Función Administrativa se desarrollará 
conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 
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moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. 
 
Que el artículo 4° de la precitada ley, establece que la finalidad de la Función Administrativa es 
buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los 
principios consagrados en la Constitución Política, por lo cual los organismos, entidades y personas 
encargadas del ejercicio de funciones administrativas, deben ejercerlas consultado el interés 
general. 
 
Que, en virtud de los principios de coordinación y colaboración armónica, el artículo 6° de la Ley 489 
de 1998, obliga a las autoridades administrativas a garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones y a prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Que el artículo 95 ibidem, determina que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que 
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos. 
 
La Constitución Política en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política establece que le 
corresponde a los Concejos Municipales: 
 

“6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.” (Se subraya). 

 
Por su parte la Ley 489 de 1998, prevé que las Sociedades de Economía Mixta “… son organismos 
autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y 
de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las 
reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.” 
 
Posteriormente la misma disposición dispone: “Artículo 98. CONDICIONES DE PARTICIPACION DE 
LAS ENTIDADES PUBLICAS. En el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se 
señalarán las condiciones para la participación del Estado que contenga la disposición que autorice 
su creación, el carácter nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad; así como su 
vinculación a los distintos organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella.”  
 
El Código de Comercio, en sus artículos 461 y subsiguientes establece: “Artículo 461. Son de 
economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital 
privado. 
 
Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción 
ordinaria, salvo disposición legal en contrario.  
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Artículo 462. En el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán 
las condiciones que para la participación del Estado contenga la disposición que autorice su 
creación; el carácter nacional, departamental o municipal de la sociedad; así como su 
vinculación a los distintos organismos administrativos, para efectos de la tutela que debe 
ejercerse sobre la misma. 
 
Artículo 463. En las sociedades de economía mixta los aportes estatales podrán consistir, 
entre otros, en ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o 
suscripción de los bonos que la misma emita, auxilios especiales, etc. El Estado también 
podrá aportar concesiones. 
 
Artículo 464. Cuando los aportes estatales sean del noventa por ciento (90%,) o más del 
capital social, las sociedades de economía mixta se someterán a las disposiciones previstas 
para las empresas industriales o comerciales del Estado. En estos casos un mismo órgano o 
autoridad podrá cumplir las funciones de asamblea de accionistas o junta de socios y de 
junta directiva. 
 
(…) 
 
Artículo 468. En lo no previsto en los artículos precedentes y en otras disposiciones especiales 
de carácter legal, se aplicarán a las sociedades de economía mixta, y en cuanto fueren 
compatibles, las demás reglas del presente Libro”. 

 
En materia jurisprudencial la Corte Constitucional respecto al acto de constitución prevé en 
Sentencia C-910-2007:4 
 

“(…) Ahora bien, la vinculación de las sociedades de economía mixta a la Rama Ejecutiva, y 
su condición de entidades descentralizadas, implica consecuencias que emergen de la propia 
Constitución cuales son particularmente las siguientes: (i) que están sujetas un control fiscal 
en cabeza de la Contraloría General de la República, que toma pie en lo reglado por el 
artículo 267 de la Constitución, y que incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión 
y de resultados; (ii) que están sujetas a un control político, que ejerce directamente el 
Congreso de la República en virtud de lo reglado por el último inciso del artículo 208 de la 
Constitución Política. (iii) que de conformidad con lo prescrito por el artículo 150 numeral 7, 
según el cual al Congreso le corresponde "crear o autorizar la constitución de ... sociedades 
de economía mixta" del orden nacional, su creación o autorización tiene que producirse 
mediante ley. Correlativamente, en los órdenes departamental y municipal esta misma 
facultad se le reconoce a las asambleas y concejos, según lo prescriben lo artículos 300 
numeral 78 y 313 numeral 6, respectivamente, por cual en dichos niveles las empresas de 
servicios públicos que asumieran la forma de sociedades de economía mixta deben ser 
creadas o autorizadas mediante ordenanza o acuerdo, según sea el caso; (iv) que les son 
aplicables las inhabilidades para la integración de órganos directivos a que aluden los 
artículos 180-3, 292 y 323 de la Carta; (v) que en materia presupuestal quedan sujetas a las 
reglas de la ley orgánica del presupuesto; (vi) que en materia contable quedan sujetas a las 
reglas de contabilidad oficial. 
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Estas consecuencias derivadas de la vinculación de las sociedades de economía mixta a la 
Rama Ejecutiva han sido destacadas por la jurisprudencia de esta Corporación, que al 
respecto ha vertido los siguientes conceptos: 
 
(...) es posible concluir que las sociedades de economía mixta, pese su naturaleza jurídica 
específica (regulación basada en las normas del derecho privado, ejecución de actividades 
industriales o comerciales, ánimo de lucro, entre otros aspectos) no pierden su carácter de 
expresiones de la actividad estatal, amén del aporte público en la constitución del capital 
social y la consiguiente pertenencia a la administración pública, en la condición de entidades 
descentralizadas. De esta manera, no es acertado sostener que la participación de 
particulares en la composición accionaria y la ejecución de actividades comerciales en pie de 
igualdad con las sociedades privadas sean motivos para excluir a las sociedades de 
economía mixta de la estructura del Estado y de los controles administrativos que le son 
propios y cuya definición hace parte de la potestad de configuración normativa de que es 
titular el legislador. Con base en esta última consideración, la sentencia C-629/03 concluyó 
que "la propia Constitución, como se ha visto, determina consecuencias directas de la 
circunstancia de que una sociedad comercial tenga el carácter de sociedad de economía 
mixta y hace imperativa la vigilancia seguimiento y control de los recursos estatales, 
cualquiera sea la forma de gestión de los mismos, en los términos que prevea la ley." 
 
Adicionalmente, la vinculación a la Rama Ejecutiva implica que a pesar de que las sociedades 
de economía mixta, como entidades descentralizadas, gozan de autonomía jurídica, de 
todas maneras, no son organismos independientes, sino que están sujetas a cierto control 
por parte de la Administración central. Al respecto, la teoría general del Derecho 
Administrativo explica que, aunque las entidades descentralizadas por servicios no están 
sujetas a un control jerárquico, reservado para la administración centralizada, en cambio si 
son objeto de un control llamado "de tutela" por parte de las entidades a las que se vinculan. 
El desarrollo legislativo relativo al control administrativo de tutela que recae sobre las 
sociedades de economía mixta en virtud de su vinculación a la Rama Ejecutiva hoy en día 
está contenido en la Ley 489 de 1998, cuyos artículos 41, 98 y 99 prescriben en su orden (i) 
que en el nivel nacional, "los ministros y directores de departamento administrativo orientan 
y coordinan el cumplimiento de las funciones a cargo de ... las sociedades de economía mixta 
que les estén adscritas o vinculadas o integren el Sector Administrativo correspondiente" 
(art. 41); (ii) que "en el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se 
señalarán las condiciones para la participación del Estado que contenga la disposición que 
autorice su creación, el carácter nacional, departamental, distrital o municipal de la 
sociedad; así como su vinculación a los distintos organismos para efectos del control que ha 
de ejercerse sobre ella" (art. 98); y (iii) que "la representación de las acciones que posean las 
entidades públicas o la Nación en una Sociedad de Economía Mixta corresponde al Ministro 
o Jefe de Departamento Administrativo a cuyo despacho se halle vinculada dicha Sociedad" 
y que "cuando el accionista sea un establecimiento público o una empresa industrial y 
comercial del Estado, su representación corresponderá al respectivo representante legal, 
pero podrá ser delegada en los funcionarios que indiquen los estatutos internos" (art. 
99).(…)". 
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La Superintendencia de Sociedad a través de oficio 220-109549 del 13 de agosto de 2015 se 
pronunció en torno a las características de las sociedades de economía mixta, en los siguientes 
términos: 
 

“(…) 
3) CONFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA. LEY DE CREACIÓN (…) 
 
Sobre la definición dada por la ley, se extraen las siguientes características: 
 
Son de creación o autorización legal, en donde la norma que le da nacimiento debe ser 
entendida en sentido formal, pues es ley por su origen y contenido, no siendo general y 
abstracta, sino particular y concreta. Hecha por el legislador esta concreción, debe dejarse 
en claro que se mantiene la regla según la cual para la constitución de una sociedad de 
economía mixta debe mediar autorización legal, y establecerse su carácter de nacional, 
departamental, distrital o municipal, así como su vinculación a los distintos organismos para 
ejercer sobre ella un control, lo que implica una concatenación concreta de normas dirigidas 
a un mismo objetivo, cual es la tutela de las sociedades en las que existen aportes estatales. 
 

• Tienen el carácter de sociedades comerciales, 

• Cumplen actividades industriales o comerciales, 

• El capital está integrado por aportes del Estado y de los particulares, 

• Están definidas las condiciones en las cuales participa el Estado, 
 
Determinación de la vinculación a los distintos organismos para efectos del control que 
habrá de ejercerse sobre ella, Para su formación, las sociedades de economía mixta deben 
ajustarse además de la ley de su creación, a las reglas que gobiernan el contrato social con 
las limitaciones señaladas por la Constitución y la misma ley, al cual deben concurrir la 
voluntad oficial por medio de las entidades públicas participantes y la del sector privado, ya 
que de acuerdo con el artículo 101 del Código de Comercio, para que aquél sea válido 
respecto de cada uno de los asociados, se hace necesaria la presencia de una capacidad legal 
y un consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que se 
hayan contraído tengan objeto y causa lícitas.” 

 
Mediante Acuerdo No. 004 del 31 de mayo de 2024, el Concejo, sintonizado con su apuesta al 
avance del progreso municipal adoptó el Plan de Desarrollo Municipal de Sitionuevo Magdalena 
para la vigencia 2024-2027, “SITIONUEVO AVANZA”, que en su programa formación para el trabajo, 
trato la necesidad de la constitución de una sociedad de economía mixta para transformar la gestión 
de los servicios públicos de acueducto, saneamiento básico y aseo; tránsito y movilidad; fomento 
del desarrollo urbano y rural a partir de la ejecución de proyectos productivos, de inversión social, 
infraestructura, movilidad, agroindustriales y de energías renovables, entre otros sectores de la 
economía y a través de este modelo institucional compuesto promover y adelantar el desarrollo 
sostenible y socioeconómico del municipio con un impacto regional que permita la sostenibilidad 
de la región y el bienestar social, constituyéndose en un instrumento para la ejecución de este Plan 
de Desarrollo y subsiguientes, mientras dure la sociedad. 
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Que el Concejo Municipal, previa iniciativa del Alcalde, aprobó el Acuerdo 008 del 30 de agosto de 
2024, “por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de Sitionuevo para constituir una sociedad 
de economía mixta que apoye a la transformación de Sitionuevo, Magdalena en un municipio 
inteligente y sostenible” 
 
Que el municipio de Sitionuevo, Magdalena constituyó por documento privado y registro en Cámara 
de Comercio, la sociedad por acciones simplificadas, de economía mixta, de naturaleza comercial 
denominada SITISEM SAS., entidad de régimen descentralizado por servicios del orden municipal, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, capital independiente, sometida al 
régimen de derecho privado en su organización, funcionamiento y desarrollo de su actividad, en 
especial las disposiciones contenidas en Ley 1258 de 2008 y las normas del Código de Comercio que 
le sean aplicables, con excepción de aquellos aspectos regulados expresamente en la ley y por tanto 
le apliquen las reglas de derecho público.  
 
Que en el acta de constitución de SITISEM SAS, se dispuso como objeto social: “…la realización de 
toda actividad comercial y empresarial lícita que propendan por el desarrollo sostenible y objetivo 
de los territorios, que le permita agregar competitividad al municipio a través de actividades 
productivas y de servicio celebrando todos los actos, negocios jurídicos, convenios y contratos, 
realizar todo tipo de alianzas y acuerdos empresariales, asimismo ejecutar planes y programas de 
acuerdo con el artículo 107 de la Ley 489 de 1998 y crear y ser parte de otras sociedades o empresas 
que contribuyan al desarrollo sostenible, económico, social, ambiental y cultural, incluyendo pero sin 
limitarse (…)”. 
 
Que en la definición de las necesidades y construcción de prioridades del Plan de Desarrollo 
Territorial SITIONUEVO AVANZA 2024-2027, la comunidad en las mesas de diagnóstico comunitario 
participativo insto a la administración municipal a mejorar la infraestructura vial existente. EN 
dichos espacios de participación, la población residenciada en la cabecera municipal en el sector de 
infraestructura, presento como propuesta incluir en el PDT el mejoramiento de las vías, 
comprometiéndose el municipio en dicho sector por medio del programa infraestructura red vial 
primaria a pavimentar vías primarias un total de 25 kilómetros para el cuatrienio, priorizándose la 
red vial urbana. 
 
La cabecera municipal registra aun retrasos en cuanto a los índices de cobertura y calidad, siendo 
una de las causas la precariedad de las tuberías del sistema de acueducto y alcantarillado las cuales, 
en la actualidad, en gran porcentaje son de asbesto cemento, lo que demanda una reposición de 
estas, atendiendo la regulación prevista en la Ley 1968 de 2019, que prohíbe esta clase de 
materiales, otorgando un plazo de cinco (5) años para la sustitución de este tipo de materiales. 
 
La optimización del sistema de acueducto del municipio de Sitionuevo, busca evitar problemas de 
falta de servicio con sus consecuencias sanitarias y, en segundo lugar, pérdidas económicas debido 
a lo costoso que puede resultar de la falta de mantenimiento, la adecuada operación de cada uno 
de los componentes del sistema y el uso inadecuado del recurso hídrico. 
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Que el municipio a través del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “SITIONUEVO AVANZA” 
identificó la SEM como un vehículo idóneo que permite a través de la preparación, financiación, 
estudios, administración, ejecución y evaluación de proyectos de inversión promoviendo capacidad 
de desarrollo territorial y favoreciendo el mejoramiento de la calidad de vida de la población con 
una oferta de servicios orientada a estructuración, gestión y gerencia de proyectos. 
 
SISTISEM SAS pretende acompañar al municipio de Sitionuevo – Magdalena en la ejecución de: 
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REVISIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 
SUS CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”. 
 
Que La Ley 1551 de 2012, los Municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
dentro de los límites de la constitución y la ley y tienen entre otros los derechos a ejercer las 
competencias que le corresponda conforme a la constitución y a la ley y administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
 
El programa Sitionuevo Avanza en Infraestructura, propone una ambiciosa agenda de inversión en 
infraestructura con el objetivo de potenciar la conectividad, la accesibilidad, el mejoramiento de la 
prestación de los servicios públicos y, en última instancia, la calidad de vida de los ciudadanos. Estas 
iniciativas se alinean armónicamente con las metas delineadas en el Plan de Desarrollo para el 
período 2024-2027, particularmente en lo que respecta al desarrollo de infraestructura red vial 
regional.  
 
Por estas razones es necesaria la realización del proceso contractual el cual consiste en BRINDAR 
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REVISIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 
SUS CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”. 
 
Por mandato constitucional según el artículo 366 y en concordancia con el artículo 5 de la Ley 142 
de 1994, es deber del estado a través de la administración pública, mejorar la calidad de vida de la 
población mediante la gestión y prestación eficiente de los servicios.  
 

II. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN. 

 

2.1. OBJETO 
 
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REVISIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 
SUS CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”. 
 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO. 
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SITISEM SAS, a través de la revisión, gestión, gerencia y evaluación de proyecto y con la financiación 
del Municipio de Sitionuevo, Magdalena, pretenden la ejecución del proyecto, BRINDAR ASISTENCIA 
TÉCNICA EN LA REVISIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS CORREGIMIENTOS 
EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, de acuerdo con la 
descripción técnica, financiera, ambiental contenida en los documentos entregados por el 
municipio.  
 
SITISEM SAS en la ejecución del proyecto realizará una revisión técnica del proyecto, fijando los 
parámetros de la gestión, gerencia y evaluación del proyecto a ejecutar. 
 

2.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
La ejecución del objeto del presente negocio jurídico y la determinación del valor del mismo se 
sustenta en la ejecución de los siguientes ítems, diseñado para cumplir con el objetivo del proyecto 
y la satisfacción de las metas y productos determinados en el Plan de Desarrollo Municipal 
SITIONUEVO AVANZA 2024-2027. 
 
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REVISIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS CORREGIMIENTOS EN EL 
MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PREELIMINARES   

1.1 Localización y replanteo M2 2.254,84 

2 EXCAVACIONES 
  

2.1 Excavación manual en material común, roca descompuesta, a 
cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad, 
incluye transporte a lugar autorizado para tubería de principal 

M3 1.663,11 

3 RELLENOS 
  

3.1 Relleno en material arena compactada al 70% de la densidad 
relativa máxima 

M3 747,72 

3.2 Relleno en materiales seleccionado de cantera compactado al 
95% del Proctor modificado, incluye transporte. 

M3 506,29 

3.3 Relleno con material de sitio seleccionado y compactado  M3 771,84 

4 REDES DE AGUA POTABLE 
  

4.1 Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PEAD 90 mm- 3" ML 893,22 
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4.2 Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PEAD 100 mm- 
4" 

ML 914,95 

4.3 Acometida domiciliaria Acueducto en tubería PF+UAD 1/2" (16 
mms), incluye excavación, relleno, silleta de polietileno 3X½", 
accesorios. 

UND 66,00 

4.4 Suministro, Transporte e Instalación Union  Electrofusionable  
PEAD 90 mm- 3" 

UND 4,00 

4.5 Suministro, Transporte e Instalación Codo   Electrofusionable 
PEAD 90 mm- 3" 

UND 1,00 

4.6 Suministro, Transporte e Instalación Silleta  Electrofusionable  
200 mm - 160 mm (8" -6") 

UND 1,00 

4.7 Suministro, Transporte e Instalación Reduccion Electrofusionable 
160 mm - 110 mm (6" -4") 

UND 1,00 

4.8 Suministro, Transporte e Instalación Codo 90° Electrofusionable  
PEAD 110 mm- 4" 

UND 6,00 

4.9 Suministro, Transporte e Instalación Portaflanches  
Electrofusionable  PEAD 110 mm- 4" 

UND 4,00 

4.10 Suministro, Transporte e Instalación Bridas (Flanches) Acero de 
4" con tornillros y tuercas 

UND 4,00 

4.11 Suministro, Transporte e Instalación Válvula de Compuerta 
Elástica Vástago No Ascendente Extremo bridado HD de 4" 
P/Acueducto. (Plano Detalles) 

UND 2,00 

4.12 Suministro, Transporte e Instalación de Válvula Ventosa 2" Doble 
Cámara Triple Efecto. Incluye Tee 4"x2"  

UND 1,00 

4.13 Suministro, Transporte e Instalación de Caja de valvula de 1 
x1x1,50 en Concreto 28 Mpa 4000 PSI (Incluye Tapa en Concreto 
con Marco Metálico y reforzada, Incluye Platina 2"x1/4", Parrilla 
Var. 3/8"@0,15, acero de refuerzo). 

UND 2,00 

4.14 Suministro, Transporte e Instalación Union  Electrofusionable  
PEAD 90 mm- 4" 

UND 9,00 

4.15 Suministro, Transporte e Instalación Tee Electrofusionable PEAD 
110 mm- 4" 

UND 1,00 

4.16 Anclajes tipo grapa sobre estructura de puente. UND 15,00 
    

5 PERFORACION HORIZONTAL 
  

5.1 Perforación horizontal dirigida, incluye pozo de acceso para 
tubería 110mm PEAD, profundidad promedio 2,5m. 

ML 24,44 

6 OBRA DE URBANISMO 
  

6.1 Demolición de andenes y zonas duras. Incluye retiro de 
escombros 

M2 24,00 

6.2 Construccion de anden en concreto de 3.000 Psi E=10 CM. Incluye 
refuerzo  

M2 24,00 

6.3 Construcion de pavimento en concreto rigido e=15cms, MR 38 M3 3,97 
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7  

REDES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO 
 

  

7.1 Suministro e instalacion de tubería novafort  de 200 mm ( 8" ) 
(Union mecanica) 

ML 478,67 

7.2 Suministro e instalacion de tubería novafort  de 400 mm ( 16" ) 
(Union mecanica) 

ML 12,00 

7.3 Acometidas Domiciliarias (incluyen suministro e instalación de 
tubería de 6", yee de 8x6", excavación, relleno y construcción de 
registro domiciliario) L > 5 m 

UND 30,00 

7.4 Construcción de pozo de inspección de concreto 3.000 PSI Para 
tuberías de diámetro entre los 200 mm (8 pulgadas) y 406 mm 
(16 pulgadas),  DI  1,20 m.    3m < H <4,5 m 

UND 10,00 

7.5 construcción de registros sanitarios de 0,60mt x 0,60mt UND 30,00 

7.6 Mantenimiento y limpiezas de pozos de inspección existentes  UND 15,00 

8 SISTEMA DE BOMBEO EBAR 
  

8.1 Suministro e instalación de motobomba autocebante IHM 20HP 
1750 RPM 220/440 Vac 1300/1700 gpm 12/19 mts 8"x8", Incluye 
accesorios para su instalación y puesta en funcionamiento 

UND 2,00 

8.2 Suministro e instalación de bomba sumergible 2" para lodos 
motor monofásico, 1HP, 110 Voltios, incluye accesorios de 
instalación, incluye extensión de boya de control. (unión 
universal 2) 

UND 1,00 

8.3 Suministro e instalación de bomba centrifuga de 2 HP Fabricada 
En Hierro Fundido de 1"x1" incluye accesor de instalacion.( , 
Valvula cierre pvc 1", tee 1, e adaptadores macho liso de 1", 
Reducción de 2" a 1" en PVC) 

UND 1,00 

8.4 Tuberia PVC presion de 2" RDE 21 perforada en sitio ML 41,00 

8.5 Codo de 90° de 2" PVC UND 10,00 

8.6 Tee de 90° de 2" PVC UND 119,00 

8.7 Valvula de globo de 2" en pvc UND 1,00 

8.8 Valvula de cheque horizontal de 1" en bronce UND 1,00 

8.9 Valvula de cheque vertical en 2" en bronce  UND 1,00 

8.10 Codo de 90° de 1" PVC UND 2,00 

8.11 Tuberia PVC presión de 2" RDE 21  UND 13,39 

8.12 Niple bridado de 6" en hierro fundido de 2.7 m incluye accesor 
de instalación  

UND 1,00 

8.13 Niple bridado de 6" en hierro fundido de 1.42 m incluye accesor 
de instalación  

UND 1,00 

8.14 Suministro e instalación de codo bridado de 6” incluye accesor de 
instalación 

UND 4,00 

8.15 Tubo de 8" PVC liso ML 5,91 

8.16 Codo de 90°de 8" PVC liso UND 1,00 

8.17 válvula de cheque de 8" vertical en hierro fundido bridada UND 1,00 
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8.18 Reducción bridada de 8" a 6 " en hierro fundido incluye acceso de 
instalación  

UND 2,00 

8.19 Adaptador brida de 8" en PVC, incluye accesorios de instalación UND 3,00 

8.20 tubería PVC presión de 1/2" RDE 21 ML 8,88 

8.21 Suministro transporte e instalación de tanque de 1000 lt PVC, 
incluye boya, llave de 1/2" y llave de 1" y accesorios de acople.  

UND 1,00 

8.22 Levante de Muro en bloque  M2 36,06 

8.23 Pañete Liso Muros 1:4 m M2 74,13 

8.24 Vinilo interior a tres manos M2 36,06 

8.25 Pintura exterior tipo koraza  M2 36,06 

8.26 Acero para estructura de cubierta incluye transporte, pintura y 
acabado 

KG 78,72 

8.27 Suministro e instalación de cubierta en lamina arquitectónica  M2 18,77 

8.28 Reja de protección para puerta en barra de 1/2 cuadrada incluye 
anticorrosivo y pintura. 

M2 2,00 

9 SISTEMA ELECTRICO 
  

9.1 Salida iluminación en tubo conduit emt 3/4, conduct. de cu 
2no12+1no12 awg 

UND 1,00 

9.2 Salida toma mfs db con p.t salida normal  en tuberia emt 3/4"" y 
cu. 2n12+1no12 awg incluye tubería, cableado y accesorio 

UND 1,00 

9.3 Salida para interruptor. sencillo en emt 3/4", con cu. 
2no12+1no12 awg incluye tubería, cableado y accesorio 

UND 1,00 

9.4 Suministro. montaje. y conexión. de luminaria  hermetica 36w UND 1,00 

9.5 Mantenimiento tableros existentes ebar  UND 1,00 

 

2.3. CODIGO DE CLASIFICACIÓN UNSPSC -CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS. 

 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes: 
 

Código clasificador de bienes y servicios Productos 

80101600 Gerencia de proyectos. 

 

2.4. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO D 
 
De conformidad con la naturaleza jurídica de las partes y el objeto contractual, el contrato a suscribir 
es un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. 
 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.  
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No aplica.  
 

2.6. ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. 

 
No aplica.  
 

2.7. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE 
GARANTÍAS. 

 
Se anexan soportes 
 

2.8. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución del convenio será de tres (3) meses, contados a partir del momento en que la 
plataforma de contratación ubique el contrato en estado “En ejecución”, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
A pesar de lo dispuesto en esta cláusula, el convenio podrá terminar antes del vencimiento del plazo 
de ejecución, por las causales de terminación anticipada previstas en este documento.  
 
El plazo de ejecución del convenio podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre 
las partes, previo a su vencimiento. Este acuerdo deberá constar por escrito y deberá incluir la 
justificación suministrada por el supervisor designado por el MUNICIPIO. 
 

2.9. LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
El Municipio de Sitionuevo, Magdalena, se encuentra ubicado en la región Caribe de Colombia, con 
una extensión territorial de 967 km. 
 
El territorio municipal está dividido en la cabecera municipal, tres corregimientos y diez veredas. 
 
La ejecución física del proyecto será cabecera municipal, vereda Carmona y en el corregimiento de 
Palermo. 
 

2.10. OBLIGACIONES. 
 
En desarrollo de la relación jurídica de aunar esfuerzos institucionales para la ejecución del 
proyecto, las partes convienen las siguientes obligaciones: 
 

2.10.1. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
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(a) Transferir a favor de SITISEM SAS hasta la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 2.216.885.139,51) M/CTE.  
 
(b) Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la 
SITISEM SAS y efectuar la supervisión. 
 

2.10.2. OBLIGACIONES DE SITISEM SAS. 
 
(a) Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a 
los lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes y en 
armonía con las condiciones previstas en el proyecto presentado y de manera especial en 
concordancia con los Manuales, que para tales efectos disponga SITISEM SAS para este tipo de 
proyectos.  
(b) Ejecutar el objeto del convenio, conforme con las disposiciones previstas en el presente contrato, 
bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y 
acreditadas por la interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por 
parte de la entidad ejecutora.  
(c) Liderar la estructuración integral (técnica, financiera, legal, social, predial y ambiental) de 
proyectos de inversión.  
(d) Desarrollar la formulación de proyectos de inversión.  
(e) Proponer metodologías y estándares para la estructuración de proyectos de inversión, de 
acuerdo al marco legal vigente y aplicable.  
(f) Revisar condiciones de viabilidad de proyectos de inversión.  
(g) Realizar las actividades de asistencia técnica, financiera y legal que se requieran para la 
estructuración de proyectos, como también para la implementación de programas que requiera el 
municipio.  
(h) Velar por el cumplimiento de las políticas misionales del MUNICIPIO.  
(i) Apoyar la generación de los perfiles de riesgo de los proyectos que se presente en virtud del 
presente convenio interadministrativo marco, acorde con el plan de trabajo, periodicidades y 
metodologías definidas por la Entidad.  
(j) Ejecutar las acciones necesarias para garantizar una adecuada y oportuna planeación del 
portafolio de proyectos a ejecutar en el municipio, tales como: 

(i) Definir metas e indicadores.  
(ii) Definir las fases, etapas y actividades a desarrollar.  
(iii) Definir cronogramas de trabajo.  
(iv) Organizar el equipo de trabajo (estructura, roles y responsabilidad).  
(l) Elaborar el presupuesto de los proyectos definidos para gestión y responder por la 
ejecución, seguimiento y control de sus recursos.  

(k) Elaborar los informes de gestión financiera que serán remitidos al MUNICIPIO.  
(l) Hacer el seguimiento y control de la información contable y presupuestal en los casos en los que 
el MUNICIPIO requiera llevar la contabilidad y control presupuestal de los recursos administrados; 
en una estructura diferente a la utilizada por el MUNICIPIO.  
(m) Solicitar oportunamente y asegurarse que la SOCIEDAD cuente con los recursos requeridos para 
el cumplimiento de las metas establecidas.  
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(n) Coordinar y articular los trámites para la contratación de los bienes y servicios necesarios para 
la ejecución de proyectos de SITISEM.  
(o) Desarrollar directamente o a través de consultores contratados, capacitación en la formulación 
y estructuración de proyectos de inversión.  
(p) Gestionar la supervisión y/o realizar el seguimiento a la interventoría de los proyectos de 
inversión que estructure SITISEM.  
(q) Formular metodologías y estándares para la selección, formulación y estructuración de 
proyectos de orden municipal y/o regional.  
(r) Brindar asesoría financiera para la formulación y/o la estructuración de proyectos.  
(s) Realizar la estructuración financiera de proyectos y/o diseñar instrumentos financieros para la 
estructuración de los mismos.  
(t) Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el 
manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por MUNICIPIO dando cumplimiento al 
objeto del Contrato INTERADMINISTRATIVO MARCO y los específicos que se llegasen a suscribir. 
Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes 
e igualmente deberá ser marcada como inembargable. Una vez efectuada la apertura, se deberá 
informar al MUNICIPIO, allegando la respectiva certificación bancaria. De igual manera la entidad 
ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea la mayor del mercado al 
momento de su apertura.  
(u) Presentar al MUNICIPIO la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir 
lo siguiente:  

(i) Copia de los contratos derivados perfeccionados que se celebren para la ejecución del 
proyecto.  
(ii) Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en 
las cuales se debe incluir al MUNICIPIO como beneficiarios.  
(iii) Copia de las actas de inicio de los contratos derivados.  
(iv) Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto.  
(v) Recibir los recursos que serán transferidos por el MUNICIPIO y destinarlos 
exclusivamente a la ejecución del proyecto identificado previa suscripción del convenio 
específico. 

(v) Para el manejo de los recursos SITISEM SAS, deberá tener en cuenta el flujo de caja pactado en 
el contrato específico para cubrir las obligaciones financieras de los contratos derivados. En este 
sentido, deberá pactar en los contratos derivados (obra e interventoría), una forma de pago 
concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse anticipos en los 
contratos derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o valores transferidos por el 
MUNICIPIO conforme a los hitos de ejecución pactados en el contrato específico. En caso de 
pactarse anticipo en el contrato de obra, la entidad ejecutora deberá dar alcance a lo señalado en 
el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y establecer en los prepliegos y pliegos la forma de manejo de 
dicho anticipo y su amortización, en todo caso, el costo de la fiducia no podrá ser asumido con el 
valor aprobado del proyecto los rendimientos generados deberán ser devueltos a la cuenta de 
manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro al Tesoro Municipal. De igual manera, de 
pactarse anticipo en el contrato de interventoría, el valor del anticipo deberá ser manejado en una 
cuenta independiente que en caso de generar rendimientos financieros estos deberán ser 
trasladados a la cuenta del manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a las cuentas del 
MUNICIPIO.  
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(w) SITISEM SAS, con ocasión de los recursos aportados por el municipio y frente a un eventual 
incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, 
Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que 
no hayan sido ejecutados al MUNICIPIO. En el mismo sentido LA SOCIEDAD, y frente al pago de 
indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor 
del MUNICIPIO los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el 
incumplimiento.  
(x) Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y 
documentación que se genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que 
se derivan del convenio y los específicos que lleguen a suscribirse.  
(y) Los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecución del objeto contractual que resulten de 
la diferencia entre los recursos girados y los efectivamente ejecutados, que no se destinen para el 
pago de los bienes y servicios contratados serán devueltos a la cuenta bancaria que indique el 
MUNICIPIO.  
(z) La SOCIEDAD, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, 
Nacional, y demás normatividad relacionada con el tratamiento tributario aplicables en la ejecución 
del proyecto. Si dicha entidad no hubiera presupuestado todos los conceptos de impuestos, tasas, 
estampillas y el gravamen a los movimientos financieros aplicables para la ejecución del proyecto, 
deberá asumir el valor correspondiente, sin afectar el valor de las actividades del proyecto.  
(aa) Presentar un informe mensual dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del mes 
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y 
financiero del proyecto a partir del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio 
magnético y físico, que contenga como mínimo:  
 
A. COMPONENTE TÉCNICO:  

(i) Avance de la meta establecida en el contrato específico.  
(ii) Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que 
tuvieron ejecución durante el periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones 
realizadas, con la indicación de los documentos, archivos y/o gestión resultada de las 
actividades desarrolladas.  
(iii) Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas.  
(iv) Registros fotográficos en medio físico y magnético. (v) Actualización del programa de 
ejecución del proyecto (si aplica).  
(vi) Copia de las actas parciales de los contratos derivados con sus anexos.  
(vii) Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la 
revisión hecha por parte de los supervisores.  
(viii) Informe mensual de interventoría con sus anexos.  

 
B. COMPONENTE FINANCIERO:  

(i) Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades 
desarrolladas (obra e interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. 
Dicho avance deberá ir acompañado de los soportes.  
(ii) Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato especifico.  
(iii) Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que 
se manejan los recursos del contrato especifico, correspondiente al desembolso de los 
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recursos de los contratos celebrados por la entidad para dar cumplimiento al objeto del 
contrato especifico con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, comprobante de 
egreso) y el reporte de los rendimientos financieros generados en la cuenta durante el 
periodo reportado (extracto bancario y soporte de traslado a la cuenta municipal) y los 
demás documentos que sean solicitados como soportes.  
(iv) Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los 
pagos realizados en virtud de los contratos derivados celebrados por SITISEM SAS, en 
cumplimiento del objeto del contrato específico. Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar 
y certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas conforme la normatividad que le 
resulte aplicable en esta materia. 

 
C. COMPONENTE JURÍDICO:  

(i) Informe de los contratos derivados, indicando su objeto, valor, plazo de ejecución, fechas 
de legalización, inicio, así como las novedades contractuales que se suscriban en desarrollo 
de su ejecución, aportando el documento que así lo acredite. Igualmente, deberá indicarse 
el enlace para consulta de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico de 
Contratación pública SECOP, o la plataforma electrónica que sea aplicable, bajo sus procesos 
de contratación.  
(ii) Informe de las pólizas de los contratos derivados, junto con la aprobación 
correspondiente de la Entidad Territorial. Esta información deberá actualizarse, de acuerdo 
con las novedades que se suscriban en la contratación derivada.  

 
(bb) Entregar al MUNICIPIO la información que requiera para el seguimiento del avance de la 
ejecución de los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y 
tener disponibilidad para atender las reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo 
aleatorias que se realicen para verificar el avance del proyecto reportado por la SOCIEDAD y demás 
actividades que el MUNICIPIO considere pertinente realizar con ocasión de los mecanismos de 
control que disponga para hacer seguimiento a las transferencias. 
(cc) Presentar al MUNICIPIO un informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por 
el ejecutor, por parte del municipio y de la gobernación, el cual contendrá como mínimo:  

(i) las actas de terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento 
del objeto contractual;  
(ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto;  
(iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético;  
(iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran 
aprobadas por la entidad ejecutora;  
(v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciado la condición inicial y final del 
proyecto;  
(vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo 
a los lineamientos que se impartan por parte del MUNICIPIO a la SOCIEDAD y  
(vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.  

(dd) Remitir, con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, los 
documentos que se requieran para realizar la liquidación del contrato.  
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(ee) Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por el MUNICIPIO, para 
la transferencia de los recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo 
del proyecto.  
(ff) Gestionar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o 
regionales y/o nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico.  
(gg) Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo 
donde se realiza esta designación. 
 

2.11. SUPERVISION. 
 
El MUNICIPIO vigilará el cumplimiento de las obligaciones de SITISEM SAS a través de un Supervisor 
designado Alcalde Municipal, por escrito quien velará por los intereses del MUNICIPIO, de acuerdo 
al inciso dos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 4º de la Ley 80 de 1993.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, ejerza la misma 
entidad, el cual ejercerá las funciones que por la índole y naturaleza del convenio le sean propias, 
entre otras:  
 
(a) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio, constatando la calidad de los 
servicios ofrecidos.  
(b) Adelantar las gestiones necesarias para la imposición, reconocimiento y cobros de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que haya lugar.  
(c) Solicitar la actualización o revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren 
en contra del MUNICIPIO el equilibrio financiero del convenio.  
(d) Adelantar revisiones a los servicios prestados, para verificar que ellos cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidos, y promoverá las acciones de responsabilidad contra este cuando 
dichas condiciones no se cumplan.  
(e) Exigir que la calidad de los servicios ofrecidos se cumpla.  
(f) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra el 
MUNICIPIO en desarrollo o con ocasión del presente convenio.  
(g). Certificar la ejecución del objeto convenio dentro de las condiciones exigidas.  
(i) Revisar y aprobar, con su firma, las diferentes actas que resulten de la ejecución del convenio.  
(j) Velar por que se mantenga vigente la garantía que ampare los riesgos exigidos en el convenio, 
cuando se requiriese.  
(k) Informar al MUNICIPIO sobre los incumplimientos de LA SOCIEDAD para que se tomen las 
medidas del caso.  
(l) Avalar la suspensión del convenio, cuando a ello hubiere lugar, por causas justificadas y 
demostradas.  
(m) Las demás contempladas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN. 
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Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece: “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos, y deberes consagrados en la Constitución”  
 
El convenio justificado en suscripción, se enmarca atendiendo el artículo 113 de la Carta Política, 
que dispone la separación de funciones de los órganos del Estado, pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines, y de los artículos 6 y 95 de la Ley 489 de 1998, que disponen: “En 
virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar 
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 
estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares” y “Las entidades públicas podrán asociarse con el 
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar servicios que se hallen 
a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos, o conformación de personas 
sin ánimo de lucro.” 
 
El artículo 95 de la Ley 489 de 1998, expresa que los convenios interadministrativos se caracterizan 
porque a través de estos las entidades públicas se asocian para aunar esfuerzos en pro del 
cumplimiento de un objeto común, en el marco de las funciones que le son asignadas por la 
Constitución y la ley, sin que se diferencien los intereses, tal como ocurre en los contratos, lo que 
implica que no les aplique de forma automática el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, en tanto que esto podría generar contradicciones y dificultades para la 
materialización del interés común que se persigue 
 
Por la naturaleza de los convenios interadministrativos, se destaca, como característica relevante, 
el plano de igualdad entre las entidades que se asocian, sin que sea posible la imposición de una 
sobre la otra, con el ejercicio de unilateralidades, por lo que se concluye que estas facultades solo 
pueden responder a un acuerdo entre las partes, en el marco de la autonomía de la voluntad, 
siempre y cuando se pacten de forma clara e inequívoca, sin que tampoco sea posible acordar que 
se ejerzan a través de actos administrativos. 
 
Los convenios interadministrativos previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, no se rigen de 
forma automática por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en tanto 
que estas normas están destinadas esencialmente a regular las relaciones contractuales de 
contenido patrimonial y no los acuerdos de tipo asociativo y de colaboración entre entidades 
públicas, por lo que, incluso, su aplicación directa podría llegar a generar contradicciones e impedir 
la materialización del interés común perseguido, por lo que este tipo de convenios deben 
“autorregularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad 
de las entidades cooperantes, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas 
incompatibles con dicha finalidad.” De la determinación del régimen jurídico aplicable a los 
convenios interadministrativos, es posible establecer la naturaleza de los actos que se expiden en la 
ejecución del acuerdo y, con base en ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe 
precisar el medio de control procedente y las consecuencias jurídicas que de ello se deriven, con 
base en la interpretación de la demanda. 
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El Consejo de Estado, Sección Tercera, jurisprudencialmente “… ha establecido una diferenciación 
clara entre los contratos y los convenios interadministrativos y esta caracterización, que parte de la 
identificación de la finalidad de esos acuerdos, permite, entre otras cosas, establecer el régimen 
jurídico aplicable en cada caso concreto. 
 
Por lo anterior, al margen de la nominación que le den las partes al negocio celebrado, la Sala 
considera necesario hacer un análisis del clausulado del acuerdo, para determinar si, en efecto, su 
contenido corresponde a un convenio o a un contrato interadministrativo y, con ello, determinar la 
normativa que lo rige y las consecuencias jurídicas que se desprenden de las actuaciones ….” 
 
Por lo anterior, el convenio a suscribir es un convenio interadministrativo de asociación, de los que 
trata el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual se suscribe directamente por el MUNICIPIO DE 
SITIONUEVO y su entidad descentralizada SITISEM SAS, para “BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA 
REVISIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS CORREGIMIENTOS EN EL 
MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”. 
 
 

IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, Entidad debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos 
de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad no debe publicar variables utilizadas para calcular valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. el contrato es de concesión, la Entidad no debe publicar el 
modelo financiero utilizado en su estructuración.  

 

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL (PO). 
 
Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente convenio marco es la suma de DOS MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 
PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.216.885.139,51) M/CTE. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan generar. 
Por lo tanto, la ENTIDAD contratada, deberá proyectar todos los costos directos e indirectos en que 
pudiera incurrir durante la ejecución del convenio. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 PREELIMINARES   

1.1 Localización y replanteo M2 2.254,84  $       13.815.378,95  

2 EXCAVACIONES 
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2.1 Excavación manual en material común, roca 
descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 
cualquier condición de humedad, incluye transporte 
a lugar autorizado para tubería de principal 

M3 1.663,11  $     138.163.158,17  

3 RELLENOS 
  

  

3.1 Relleno en material arena compactada al 70% de la 
densidad relativa máxima 

M3 747,72  $     217.657.928,91  

3.2 Relleno en materiales seleccionado de cantera 
compactado al 95% del Proctor modificado, incluye 
transporte. 

M3 506,29  $     166.746.327,35  

3.3 Relleno con material de sitio seleccionado y 
compactado  

M3 771,84  $       48.952.398,42  

4 REDES DE AGUA POTABLE       

4.1 Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PEAD 
90 mm- 3" 

ML 893,22  $     232.683.810,00  

4.2 Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PEAD 
100 mm- 4" 

ML 914,95  $     298.731.175,00  

4.3 Acometida domiciliaria Acueducto en tubería 
PF+UAD 1/2" (16 mms), incluye excavación, relleno, 
silleta de polietileno 3X½", accesorios. 

UND 66,00  $       12.224.784,00  

4.4 Suministro, Transporte e Instalación Union  
Electrofusionable  PEAD 90 mm- 3" 

UND 4,00  $         1.705.920,00  

4.5 Suministro, Transporte e Instalación Codo   
Electrofusionable PEAD 90 mm- 3" 

UND 1,00  $            593.680,00  

4.6 Suministro, Transporte e Instalación Silleta  
Electrofusionable  200 mm - 160 mm (8" -6") 

UND 1,00  $            853.680,00  

4.7 Suministro, Transporte e Instalación Reducción 
Electrofusionable 160 mm - 110 mm (6" -4") 

UND 1,00  $            514.000,00  

4.8 Suministro, Transporte e Instalación Codo 90° 
Electrofusionable  PEAD 110 mm- 4" 

UND 6,00  $         4.138.836,00  

4.9 Suministro, Transporte e Instalación Portaflanches  
Electrofusionable  PEAD 110 mm- 4" 

UND 4,00  $         1.037.304,00  

4.10 Suministro, Transporte e Instalación Bridas 
(Flanches) Acero  de 4" con tornillos y tuercas 

UND 4,00  $         2.280.000,00  

4.11 Suministro, Transporte e Instalación Válvula de 
Compuerta Elástica Vástago No Ascendente Extremo 
bridado HD de 4" 
P/Acueducto. (Plano Detalles) 

UND 2,00  $         3.858.528,00  

4.12 Suministro, Transporte e Instalación de Válvula 
Ventosa 2" Doble Cámara Triple Efecto. Incluye Tee 
4"x2"  

UND 1,00  $         1.812.418,00  

4.13 Suministro, Transporte e Instalación de Caja de 
valvula de 1 x1x1,50 en Concreto 28 Mpa 4000 PSI 
(Incluye Tapa en Concreto con Marco Metálico y 
reforzada, Incluye Platina 2"x1/4", Parrilla Var. 
3/8"@0,15, acero de refuerzo). 

UND 2,00  $       12.140.300,00  
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4.14 Suministro, Transporte e Instalación Unión  
Electrofusionable  PEAD 90 mm- 4" 

UND 9,00  $         4.018.320,00  

4.15 Suministro, Transporte e Instalación Tee 
Electrofusionable PEAD 110 mm- 4" 

UND 1,00  $            905.720,00  

4.16 Anclajes tipo grapa sobre estructura de puente. UND 15,00  $       13.530.000,00  

  
   

  

5 PERFORACION HORIZONTAL 
  

  

5.1 Perforación horizontal dirigida, incluye pozo de 
acceso para tubería 110mm PEAD, profundidad 
promedio 2,5m. 

ML 24,44  $       51.865.443,76  

6 OBRA DE URBANISMO 
  

  

6.1 Demolición de andenes y zonas duras. Incluye retiro 
de escombros 

M2 24,00  $         1.439.520,00  

6.2 construcción de anden en concreto de 3.000 Psi E=10 
CM. Incluye refuerzo  

M2 24,00  $         5.779.944,00  

6.3 Construcción de pavimento en concreto rígido 
e=15cms, MR 38 

M3 3,97  $         2.574.055,92  

7  

REDES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO 
 

  
  

7.1 Suministro e instalación de tubería novafort de 200 
mm ( 8" ) (Union mecanica) 

ML 478,67  $       58.684.660,02  

7.2 Suministro e instalacion de tubería novafort de 400 
mm ( 16" ) (Union mecanica) 

ML 12,00  $         5.700.000,00  

7.3 Acometidas Domiciliarias (incluyen suministro e 
instalación de tubería de 6", yee de 8x6", excavación, 
relleno y construcción de registro domiciliario)  L > 5 
m 

UND 30,00  $       20.323.050,00  

7.4 Construcción de pozo de inspección de concreto 
3.000 PSI Para tuberías de diámetro entre los 200 
mm (8 pulgadas) y 406 mm (16 pulgadas),  DI  1,20 m.    
3m < H <4,5 m 

UND 10,00  $       91.759.150,00  

7.5 construcción de registros sanitarios de 0,60mt x 
0,60mt 

UND 30,00  $       15.306.930,00  

7.6 Mantenimiento y limpiezas de pozos de inspección 
existentes  

UND 15,00  $       26.265.000,00  

8 SISTEMA DE BOMBEO EBAR 
  

  

8.1 Suministro e instalación de motobomba autocebante 
IHM 20HP 1750 RPM 220/440 Vac 1300/1700 gpm 
12/19 mts 8"x8", Incluye accesorios para su 
instalación y  puesta en funcionamiento 

UND 2,00  $       50.249.344,00  

8.2 Suministro e instalación de bomba sumergible 2" 
para lodos motor monofásico, 1HP, 110 Voltios, 
incluye accesorios de instalación, incluye extensión 
de boya de control. (unión universal 2) 

UND 1,00  $         2.800.000,00  
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8.3 Suministro e instalación de bomba centrifuga de 2 HP 
Fabricada En Hierro Fundido de 1"x1" incluye accesor 
de instalación. ( , Valvula cierre pvc 1", tee 1, e 
adaptadores macho liso de 1", reducción de 2" a 1" 
en PVC) 

UND 1,00  $         2.466.000,00  

8.4 tubería PVC presión de 2" RDE 21 perforada en sitio ML 41,00  $         1.168.500,00  

8.5 Codo de 90° de 2" PVC UND 10,00  $            210.000,00  

8.6 Tee de 90° de 2" PVC UND 119,00  $         2.633.351,00  

8.7 válvula de globo de 2" en pvc UND 1,00  $              35.800,00  

8.8 válvula de cheque horizontal de 1" en bronce UND 1,00  $              65.000,00  

8.9 válvula de cheque vertical en  2" en bronce  UND 1,00  $            192.000,00  

8.10 Codo de 90° de 1" PVC UND 2,00  $                9.000,00  

8.11 tubería PVC presión de 2" RDE 21  UND 13,39  $            381.615,00  

8.12 Niple bridado de 6" en hierro fundido de 2.7 m 
incluye accesor de instalacion  

UND 1,00  $         1.750.000,00  

8.13 Niple bridado de 6" en hierro fundido de 1.42 m 
incluye accesor de instalación  

UND 1,00  $            875.000,00  

8.14 Suministro e instalación de codo bridado de 6"  
incluye accesor de instalación 

UND 4,00  $         3.648.000,00  

8.15 Tubo de 8" PVC liso ML 5,91  $            581.544,00  

8.16 Codo de 90°de 8" PVC liso UND 1,00  $            348.000,00  

8.17 válvula de cheque de 8" vertical en hierro fundido 
bridada 

UND 1,00  $         1.692.570,00  

8.18 Reduccion bridada de 8" a 6 " en hierro fundido 
incluye accesor de instalacion  

UND 2,00  $         2.508.000,00  

8.19 Adaptador brida de 8" en PVC, incluye accesorios de 
instalación 

UND 3,00  $         1.808.400,00  

8.20 tubería PVC presión de 1/2" RDE 21 ML 8,88  $              36.940,80  

8.21 Suministro transporte e instalación de tanque de 
1000 lt PVC, incluye boya, llave de 1/2" y llave de 1" 
y accesorios de acople.  

UND 1,00  $            918.000,00  

8.22 Levante de Muro en bloque  M2 36,06  $         5.598.214,72  

8.23 Pañete Liso Muros 1:4 m M2 74,13  $         1.832.370,03  

8.24 Vinilo interior a tres manos M2 36,06  $            829.472,00  

8.25 Pintura exterior tipo koraza  M2 36,06  $            970.951,07  

8.26 Acero para estructura de cubierta incluye transporte, 
pintura y acabado 

KG 78,72  $         2.483.253,80  

8.27 Suministro e instalación de cubierta en lamina 
arquitectónica  

M2 18,77  $         2.712.056,70  

8.28 Reja de Proteccion para puerta en barra de 1/2 
cuadrada incluye anticorrosivo y pintura. 

M2 2,00  $            904.000,00  

9 SISTEMA ELECTRICO 
  

  

9.1 Salida iluminación en tubo conduit emt 3/4, conduct. 
de cu 2no12+1no12 awg 

UND 1,00  $            233.248,00  
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9.2 Salida toma mfs db con p.t salida normal en tubería 
emt 3/4"" y cu. 2n12+1no12 awg incluye tubería, 
cableado y accesorio 

UND 1,00  $            194.810,00  

9.3 Salida para interruptor. sencillo en emt 3/4", con cu. 
2no12+1no12 awg incluye tubería, cableado y 
accesorio 

UND 1,00  $            115.241,00  

9.4 Suministro. montaje. y conexión. de luminaria  
hermetica 36w 

UND 1,00  $            168.620,00  

9.5 Mantenimiento tableros existentes ebar  UND 1,00  $         1.888.293,00  

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO  $ 1.548.369.015,62  

  

  ADMINISTRACION 
20% 

 $            
309.673.803  

IMPREVISTO 5%  $              77.418.451  

UTILIDAD 5%  $              77.418.451  

PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL  

 $              37.735.153  

PLAN DE MANEJO DE 
TRANSITO  

 $              33.365.126  

INTERVENTORIA 6%  $ 132.905.139,51         

VALOR TOTAL  $ 2.216.885.139,51  

 
Por su parte el aporte de la SEM corresponde al talento humano cualificado responsable de la 
estructuración, gestión, gerencia y/o evaluación de los proyectos 
 

4.2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. 
 
El aporte del municipio para el presente convenio interadministrativo de asociación se encuentra 
amparado con certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el Profesional Universitario 
encargado del Área de Presupuesto con cargo al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 
fiscal 2025. 
 

CDP No. Valor Fecha 

 CDP0320002 $1.800.000.000 20 de marzo del 2025 

CDP0516001 $416.885.139,51 16 de mayo del 2025 

 

4.3. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS.  
 
El MUNICIPIO se obliga con SITISEM SAS, con afectación vigencia presupuestal 2025, transferir la 
suma de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 
TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.216.885.139,51) M/CTE, así: 
 
(a) Una primera transferencia por la suma de MIL CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS  
M/CTE ($ 1.108.442.569,76), equivalente al 50%, del valor del convenio, una vez se suscriba el 
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convenio, apruebe la póliza, se aperture la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, 
se incorpore los recursos en el presupuesto de SITISEM SAS, se presente la cuenta de cobro con 
soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia 2025. 
 
(b) Una segunda transferencia por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 
443.377.027,90) una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 60% que deberá ser 
presentado mediante un informe aprobado por el supervisor del municipio, el cual deberá contener 
la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes 
mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que 
provienen de la vigencia fiscal 2025 y los demás requisitos administrativos conducentes para el 
pago.  
 
(c) Una tercera transferencia por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTI UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTAVOS M/CTE ($ 554.221.284,88) una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 
80% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor del municipio, el 
cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación 
de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a 
los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 y los demás requisitos administrativos 
conducentes para el pago 
 
(d) Una última transferencia por valor de CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS  M/CTE ($  
110.844.256,98), equivalente al 5% del valor del convenio, que se realizara con la entrega del 
informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los 
contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de 
la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético, en 
caso que aplique; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran aprobadas por SITISEM SAS; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando 
la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes 
correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte del MUNICIPIO a SITISEM 
SAS y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se 
cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos 
administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de 
PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 y los demás requisitos 
administrativos conducentes para el pago. 
 

4.3.1. MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS.  
 
Como un mecanismo de seguimiento a la ejecución de los recursos, no se pacta el desembolso del 
100% de los recursos de financiación, sino que el giro de estos se establece en razón al análisis de 
flujo de recursos definido en cada proyecto y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma 
de transferencia de los recursos.  
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Así mismo, se precisa que el seguimiento se realiza con los documentos que se deberán presentar 
por parte del SITISEM SAS al MUNICIPIO, para que realice las verificaciones correspondientes, sin 
perjuicio de los demás documentos o informes que le sean solicitados a SITISEM SAS., quien, de ser 
el caso, deberá rendir informe de la ejecución de los recursos transferidos, según requerimientos 
del MUNICIPIO.  
 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de 
Seguimiento que estará conformado por: i) El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o por quien 
este designe, ii) El Secretario de Infraestructura o quien este éste designe; iii) El Gerente de SITISEM 
SAS o quien este designe. A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las 
Entidades que lo conforman, cuya asistencia se considere relevante para la discusión de los temas 
a tratar en la correspondiente sesión. Todos los invitados asistirán con voz, pero sin voto. Este 
Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la 
ejecución del contrato lo requiera. 
 

V. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.  
 
Para el presente proceso, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de 
eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado 
esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución 
contractual. 
 
Corresponderá al seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación 
con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.  
 
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación 
o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 
2011. 
 

5.1. MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE 
RIEGOS. 

 
El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos tiene en cuenta los 
conceptos y elementos de la Guía para la elaboración de análisis de riesgos para la contratación 
derivada, como se presenta a continuación.  
 

5.1.1. CONTEXTO.  
 
El análisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demográfico y social, 
macroeconómico que se tiene en cuenta para la identificación y valoración de riesgos y que por su 
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parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparación de sus ofertas y por el 
contratista para la ejecución del contrato.   
 

5.1.2. ESCALAS DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA. 
 
Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizarán para efectos del 
presente análisis: 
 

 
 
La valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que cada interesado en 
participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de tolerancia y asunción 
de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no corresponder en un todo con la que se 
plantea en el presente documento. En todo caso, la entidad se esforzó en hacer una distribución y 
valoración de riesgos calculando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que llevaron a 
determinar el nivel de riesgo para los identificados con base en la siguiente matriz de calor. 
 

 
 
Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se determinen 
deberán modificar la condición de probabilidad o consecuencia o ambas condiciones de acuerdo 
con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego de aplicado el tratamiento 
tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de la parte a la que se asigna el 
riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con que debe monitorear el riesgo y 
la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado. 
 

5.2. TIPIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten 
estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial se tienen 
en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, sin que tales 
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variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del contrato. Así mismo 
se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operación y ejecución de las tareas propias del objeto 
contractual, los cuales permiten contar con una guía del gravamen del proyecto y que tales riesgos 
sean contemplados en el desarrollo del futuro contrato.  
 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente relacionada 
con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar de manera 
grave las condiciones de ejecución del contrato, se deberán adaptar y ajustar los protocolos de las 
actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Con el fin de facilitar la 
identificación de los riesgos teniendo en cuenta los factores de riesgos que se describen a 
continuación.  
 
Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar origen a cambios en los ingresos, 
variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias para la ejecución del contrato o 
sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la potencialidad, algunos de ellos, de llevar a 
cambios en la ecuación contractual.  
 

5.2.1. FACTOR DE RIESGOS ACCIONES LEGALES. 
 
En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de impuestos, 
cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen impositivo que 
pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, al momento de 
presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo, demandas que afecten a las 
partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las licencias y permisos, derechos de 
autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y técnicas que se deban emplear en la 
ejecución del contrato. Así mismo las normas vigentes que hoy son conocidas o que entrarán en 
vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las disposiciones legales y normas relacionadas con 
el estado de excepción y la emergencia sanitaria por pandemias decretadas. Todos estos eventos 
en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos 
eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las 
condiciones contractuales a las que haya lugar.  
 

5.2.2. FACTOR DE RIESGOS TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 
 
 En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad de 
cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad limitada 
o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos que 
contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Operación y manejo de 
equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no 
disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados 
para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular se deben anticipar los equipos y 
medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades requeridas en el marco del contrato. 
Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente 
análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones 
de las condiciones contractuales a las que haya lugar.  

mailto:salud@sitionuevo-magdalena.gov.co
mailto:salud@sitionuevo-magdalena.gov.co


 

Dirección: Carrera 7 # 3 – 09 Palacio municipal, barrio Centro       contactenos@sitionuevo-
magdalena.gov.co                                                                     

 

5.2.3. FACTOR DE RIESGO ACTOS DE TERCEROS RELACIONADOS Y SUBCONTRATOS. 
 
En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen 
en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración de planos o estudios 
ejecutados o revisados por el contratista o por su cuenta. Falla humana de otra persona que actúe 
por cuenta, contratada o a cargo del contratista, actos o eventos en proveedores, filiales, 
subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente 
seleccionado.  
 

5.2.4. FACTOR DE RIESGOS SOCIO-POLÍTICOS. 
 
Actos de terrorismo, actos de delincuencia común, actividad proselitista o huelgas, protestas y 
acciones frente a las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se 
consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las 
personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto. Todos estos eventos 
en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos 
eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las 
condiciones contractuales a las que haya lugar.  
 

5.2.5. FACTOR DE RIESGOS MACROECONÓMICOS. 
 
Alteraciones y cambios en el tipo de cambio, tasa de interés, curva de inflación, variaciones en el 
comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de materias o 
servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecución del contrato, disponibilidad y 
costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o 
demanda de bienes y servicios, escasez de mano de obra. Será responsabilidad de cada una de las 
partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de predicción. Todos estos eventos en el 
marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que 
excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones 
contractuales a las que haya lugar.  
 

5.2.6. FACTOR DE RIESGOS ACTOS DE LA NATURALEZA. 
 
En esta categoría se consideran fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, incendios 
forestales, biológicos/patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, todos los 
anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las 
condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, que afecte o 
tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad 
determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de 
previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar.  
 

5.2.7. FACTOR DE RIESGOS RELACIONES LABORALES. 
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Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad profesional, 
muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a él, así como la 
falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia 
o falta de habilidades y conocimiento.  
 

5.2.8. FACTOR DE RIESGOS HECHOS DE LAS COSAS. 
 
Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, todos de carácter súbito y 
accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución de este proyecto, en la medida 
que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente con el proyecto. Las que se presenten 
por falta de diligencia y extremo cuidado, fallas de los sistemas de vigilancia y control que se deban 
implementar y mantener adecuadamente.  
 

5.2.9. FACTOR DE RIESGOS VICIOS. 
 
Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios 
redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.  
 

5.2.10. FACTOR DE RIESGOS ACTOS CULPOSOS O DOLOSOS DE TERCEROS. 
 
Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecución del contrato que sean ocasionadas 
por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de carácter culposo o 
doloso.  
 

5.2.11. OTROS FACTORES DE RIESGOS  
 
En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no 
encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos. Teniendo en cuenta el anterior 
marco de referencia, a continuación, se presenta el análisis y las matrices de riesgos: 
 

VI. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.  
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la 
justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. En virtud de la 
composición accionaria de SITISEM SAS, donde el Municipio de Municipio de Sitionuevo – 
Departamento del Magdalena, cuenta con la participación mayoritaria del 51%, no se requiere la 
constitución de garantía única teniendo en cuenta que el Municipio de Sitionuevo figuraría como 
tomador/afianzado – contratista al ser accionista de SITISEM SAS y como asegurado/beneficiario 
por esa misma condición en su condición de contratante. 
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VI. ACUERDOS COMERCIALES EXISTENTES. 
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales se 
incorporaron en la normativa colombiana. 
 

Acuerdo Comercial Ley 

Alianza Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Ley 1746 de 2014 

Canadá Ley 1363 de 2009 

Chile Ley 1189 de 2008 

Corea  Ley 1747 de 2014 

Costa Rica  Ley 1763 de 2015 

Estados AELC (Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por 
sus siglas en inglés) son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)  

Ley 1372 de 2010 

Estados Unidos  Ley 1143 de 2007 

México  Ley 172 de 1994 

Triángulo Norte. (El Salvador, Guatemala y Honduras).  Ley 1241 de 2008 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Ley 2067 del 23 de diciembre de 2020 

Israel Ley 1841 del 12 de julio de 2017 

Unión Europea. (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumania y Suecia).  

Ley 1669 de 2013 

 
Adicionalmente, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina5 –CAN–, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato 
nacional, de acuerdo con la sección E.1. 
 

6.1. OBLIGACION DE APLICACIÓN POR LA ENTIDAD. 
 
Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son 
aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir 
con las obligaciones contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos 
de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las 
modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía. 
 
La Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las siguientes 
reglas en orden consecutivo. 
 
El municipio de Sitionuevo, hace parte de la división política del Departamento del Magdalena, 
ostentando el carácter de entidad territorial, condición que le permite gozar de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
 
En desarrollo de su calidad como entidad de la organización territorial del Estado Colombiano puede 
(a) gobernarse por autoridades propias; (b) ejercer las competencias que les correspondan; (c) 
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
y, (d) participar en las rentas nacionales. 
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En ese orden y para efectos del presente capítulo, el municipio es una entidad estatal incluida en el 
Acuerdo Comercial, razón por la cual se procederá a establecer los criterios de aplicación del mismo 
para el presente proceso, si hay lugar a ello. 
 
A nivel municipal, las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente 
con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 

6.2.  OBLIGACION FRENTE AL PRESUPUESTO. 
 
Como presupuesto oficial para el presente proceso tenemos la cifra de DOS MIL DOSCIENTOS 
DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.216.885.139,51) M/CTE por lo cual se entrará a determinar 
acuerdo por acuerdo si ese valor de presupuesto permite la inclusión del acuerdo comercial. 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es aplicable a los Procesos 
de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $$1.028.247.507; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$25.706.187.670.  
 
El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.021.836.954; 
y (ii) para servicios de construcción a partir de $25.545.923.858.  
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.825.530.678; 
y (ii) para servicios de construcción a partir de $25.725.714.885.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$1.071.354.018; y (ii) para servicios de construcción a partir de $26.783.850.461.  
 
El valor para el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) 
corresponde al valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$1.071.354.018; y (ii) para servicios de construcción a partir de $26.783.850.461.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso 
de Contratación. 
 

6.3. EXCEPCIONES DE APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES. 
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Las siguientes son las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades 
Estatales. 
 

Número Excepción 

1 Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperación, las donaciones, los préstamos, las subvenciones, las aportaciones de 
capital, las garantías, los avales y los incentivos fiscales. 

2 El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial. 

3 Las compras que tengan el propósito directo de proveer asistencia extranjera. 

4 La contratación realizada de conformidad a un procedimiento o condición particular de una organización internacional, o financiada 
mediante donaciones, préstamos u otras formas de asistencia internacionales, cuando tenga que hacerse de una forma no contemplada 
en el Acuerdo Comercial. 

5 Los contratos de empleo público y medidas relacionadas. 

6 La contratación de servicios de agencias fiscales, servicios de depósito, servicios de liquidación y gestión para instituciones financieras, 
servicios vinculados a la deuda pública. 

7 La contratación pública de servicios bancarios o financieros referidos al endeudamiento público; o a la administración de pasivos. 

8 Los servicios financieros. 

9 Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que sólo ocurran por un plazo muy breve, tales como enajenaciones 
extraordinarias. 

10 La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional y destinada a la implementación conjunta o explotación de un 
proyecto por los países firmantes. 

11 La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional relacionado con el estacionamiento de tropas.  

12 La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, etc.) o los derechos sobre estos.  

13 La contratación realizada con el propósito específico de prestar asistencia internacional, incluida la ayuda para el desarrollo.  

14 Las convocatorias limitadas a Mipyme15. 

15 Las contrataciones relacionadas con los programas de reinserción a la vida civil originados en procesos de paz, ayuda a los desplazados por 
la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en conflicto, y en general, los programas derivados de la solución del conflicto armado. 

16 Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de Colombia, exclusivamente para su funcionamiento y gestión. 

17 Los contratos interadministrativos. 

18 Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional. 

19 La adquisición de bienes requeridos en la ejecución de servicios de investigación y desarrollo. 

20 Las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas con programas de asistencia social, 
apoyo a la agricultura o procesos de paz. 

21 Las concesiones. 

22 Las concesiones de obra pública. 

23 Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que necesiten reserva para su adquisición. 

24 Los bienes de carácter estratégico, listados a continuación, adquiridos por el Ministerio de Defensa o sus Entidades Estatales adscritas. (La 
numeración se refiere al Federal Supply Classification FSC): - 10 Armamento. - 11 Material nuclear de guerra. - 12 Equipo de control de 
fuego. - 13 Municiones y explosivos. - 14 Misiles dirigidos. 15 Aeronaves y componentes de estructuras para aeronaves. - 16 Componentes 
y accesorios para aeronaves. - 17 Equipo para despegue, aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves. - 18 Vehículos espaciales. - 19 
Embarcaciones, pequeñas estructuras, pangas y muelles flotantes. - 20 Embarcaciones y equipo marítimo 

25 Los servicios relacionados con los bienes de carácter estratégico adquiridos por el Ministerio de Defensa o sus Entidades Estatales adscritas 
relacionadas en la lista de Entidades Estatales obligadas. 

26 Los servicios adquiridos en soporte de fuerzas militares localizadas fuera de Colombia.  

27 Las compras efectuadas con miras a la reventa comercial por tiendas gubernamentales. 

28 Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y 
asistencia alimentaria. 

29 Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del 
Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones Unidas, dirigidas a programas de asistencia social.  

30 Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden territorial en nombre de una Entidad Estatal no cubierta del orden 
nacional. 

31 La contratación efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de economía mixta, del nivel territorial. 

32 Los servicios de investigación y desarrollo del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): - División 81. Servicios de Investigación 
y Desarrollo. - Grupo 835. Servicios Científicos y Otros Servicios Técnicos. - Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos requeridos en 
la ejecución de actividades científicas y tecnológicas. - Clase 8597. Organización de eventos requeridos en la ejecución de actividades 
científicas y tecnológicas. 

33 Los servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): - Clase 8321. Servicios de arquitectura. - 
Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. - Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación. 

34 Los servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): - División: 69. Servicios de distribución de electricidad; 
servicios de distribución de gas y agua por tubería. - División: 94. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de 
saneamiento y otros servicios de protección del medio ambiente. - Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de 
telecomunicaciones de valor agregado). 

35 Los servicios sociales del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): - División 91. Administración pública y otros servicios para la 
comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria. - División 92. Servicios de enseñanza. - Grupo 931. Servicios 
de salud humana. 

36 Los servicios de impresión del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0):  

37 La elaboración de programas de televisión del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): - Subclase 96121. Servicios de producción 
de películas cinematográficas, cintas de vídeo y programas de televisión.  
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38 Los servicios de construcción. 

39 La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecución de un contrato 

40 Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del 
Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones Unidas, para el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército 
Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional, y Policía Nacional.  

41 Las contrataciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con 
los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria. 

42 Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del 
Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones Unidas, dirigidas a programas de asistencia social realizadas por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 

43  La contratación de materiales y tecnología nuclear realizada por el Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS. 

44 Los Procesos de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL– relacionadas con la infraestructura 
para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo. 

45 Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL. 

46 Las contrataciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la preparación y realización de elecciones 

47 Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

48 Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado. 

49 Las contrataciones de empresas gubernamentales. 

50 Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto esté relacionado con sus actividades. 

51 Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo presupuesto sea menor o igual que $457’683.000.  

52 Las contrataciones de empresas gubernamentales distintas a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.  

53 Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado por Entidades Estatales distintas de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado. 

54 La contratación de materiales y tecnología nuclear realizada por el Servicio Geológico Colombiano.  

55 Las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa, en la Agencia Nacional de Inteligencia, y en la Unidad Nacional de 
Protección que necesiten reserva para su adquisición. 

56 Servicios de Transporte del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): División 64. Servicios de transporte por vía  terrestre. 
División 66. Servicios de transporte por vía aérea. Clase 6751. Servicios de estaciones de autobuses.  

57 Mercancías o servicios contratados con miras a la venta o reventa comercial o con miras al uso en la producción, o suministro de mercancías 
o servicios para la venta o reventa comercial 

58 Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del 
Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones Unidas, para el Comando General de las Fuerzas Militares , Ejército 
Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional, y Policía Nacional por parte de la Agencia Logística y del Fondo Rotatorio de la Policía 
Nacional. 

59 Las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia que necesiten reserva para su 
adquisición. 

60 Suministro gubernamental de mercancías y servicios a personas o gobiernos centrales.  

61 Las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) adscrita al Ministerio de Transporte. 

62 Los servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): - División: 69. Servicios de distribución de electricidad; 
servicios de distribución de gas y agua por tubería. - Grupo 941: Servicios de alcantarillado. - Grupo 942: Servicios de eliminación de 
desperdicios. - Grupo 943: Servicios de saneamiento y servicios similares. - Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de 
telecomunicaciones de valor agregado). 

 

6.4. APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES PARA EL PRESENTE 
PROCESO. 

 
Conforme a las características de la entidad estatal, el presupuesto a contratar y las excepciones 
vigentes para Acuerdos Comerciales tenemos el siguiente balance:  
 

Acuerdos Comerciales Entidad Estatal 
incluida 

Presupuesto del Proceso de 
Contratación superior al valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso 
de Contratación 

Proceso de Contratación cubierto 
por el Acuerdo Comercia 

Alianza Pacifico Chile SI NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 62 

NO 

México NO N/A NO 

Perú SI NO NO 

Canadá NO N/A N/A NO 

Chile SI NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 
17, 18,19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 47 

NO 

Corea NO N/A N/A NO 

Costa Rica SI NO 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 59, 
62 

NO 

Estados AELC SI NO 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 

NO 
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Estados Unidos NO N/A N/A NO 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte  

NO N/A N/A NO 

Israel NO N/A N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Triángulo Norte El Salvador NO N/A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 
51, 52, 53, 60 

NO 

Guatemala SI No incluye valores NO 

Honduras NO N/A NO 

Unión Europea SI NO 1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17,19, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 
37, 57 

NO 

CAN (Colombia, Bolivia, Perú y 
Ecuador) Decisión 439 de 1998 

SI No incluye valores  NO 

 
Dado en Sitionuevo. 
 
 
 
 
_______________________________ 
YAIR MAGDONAL GUTIERREZ HERNÁNDEZ 
Secretario de Infraestructura  
Municipio de Sitionuevo 
 
Proyectó. MOBAY SAS. 
 Asesor Externo [Marco Molina] 
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